

Liste des contrats notifiés - Juillet 2017

Période du : Du 1er au 31 juillet 2017

Niveaux d'organisme : Ville de Montauban

Code	Objet	Type d'opération	Forme de marché	Titulaire	Montant HT initial	Date de notification
1700101	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET "TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR UNE CROISSANCE VERTE" (T.E.P.C.V)/1 Secteur 1	Travaux	A bons de commande	BOUYGUES ENERGIES & SERVICES	750 000,00	04/07/2017
1700102	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET "TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR UNE CROISSANCE VERTE" (T.E.P.C.V)/2 Secteur 2	Travaux	A bons de commande	DEMARAIS ENTREPRISE	750 000,00	04/07/2017
1700103	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET "TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR UNE CROISSANCE VERTE" (T.E.P.C.V)/3 Secteur 3	Travaux	A bons de commande	SPIE SUD OUEST		05/07/2017
1702200	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION DES ACTIVITES ET DES TEMPS DE TRAVAIL (G.A.T.T.)	TIC	Ordinaire	HOROQUARTZ	66 080,00	03/07/2017
1703802	REAMENAGEMENT SANITAIRES ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL/2 Plâtrerie	Travaux	Ordinaire	RAIMOND RIPOLL	3 500,00	06/07/2017
1703803	REAMENAGEMENT SANITAIRES ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL/3 Menuiserie intérieure bois	Travaux	Ordinaire	BANZO SARL	8 579,30	06/07/2017
1703804	REAMENAGEMENT SANITAIRES ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL/4 Electricité	Travaux	Ordinaire	ALELEC	6 660,00	07/07/2017
1703807	REAMENAGEMENT SANITAIRES ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL/7 Faïence, peinture	Travaux	Ordinaire	JC DECOR	8 300,00	07/07/2017
1704100	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY DE TRIBUNE ET ANNEXES SUR LE SITE DE BAGATELLE	Maîtrise d'oeuvre	Ordinaire	Groupement PR SPORT	82 120,00	06/07/2017
1706201	CONSTRUCTION D'UN ESPACE RECEPTIF POLYVALENT A VOCATION SPORTIVE - QUARTIER DE SAPIAC/1 V.R.D.	Travaux	A tranches optionnelles	EMTP	339 838,75	31/07/2017

Code	Objet	Type d'opération	Forme de marché	Titulaire	Montant HT initial	Date de notification
1706202	CONSTRUCTION D'UN ESPACE RECEPTIF POLYVALENT A VOCATION SPORTIVE - QUARTIER DE SAPIAC/2 Gros-oeuvre	Travaux	A tranches optionnelles	PG BAT	131 903,80	31/07/2017
1706203	CONSTRUCTION D'UN ESPACE RECEPTIF POLYVALENT A VOCATION SPORTIVE - QUARTIER DE SAPIAC/3 Superstructure (bâtiment)	Travaux	A tranches optionnelles	GL EVENTS LIVE	524 738,00	11/07/2017
1706204	CONSTRUCTION D'UN ESPACE RECEPTIF POLYVALENT A VOCATION SPORTIVE - QUARTIER DE SAPIAC/4 Modules sanitaires	Travaux	A tranches optionnelles	ALGECO	28 685,00	11/07/2017
1706205	CONSTRUCTION D'UN ESPACE RECEPTIF POLYVALENT A VOCATION SPORTIVE - QUARTIER DE SAPIAC/5 Chauffage, climatisation	Travaux	A tranches optionnelles	BOURRIE SAS	144 972,41	29/07/2017
1706206	CONSTRUCTION D'UN ESPACE RECEPTIF POLYVALENT A VOCATION SPORTIVE - QUARTIER DE SAPIAC/6 Electricité	Travaux	A tranches optionnelles	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE	78 934,78	31/07/2017
1706302	MARCHE SUBSEQUENT N°2 : FOURNITURE DE GAZ	FCS	Ordinaire	TOTAL ENERGIE GAZ	116 111,60	27/07/2017